



ДИЗАЙН ПРОЕКТ ОФИСА ОПТИКОВ 37





Ведомость чертежей

Лист	Наименование	Примечание
01	ОБМЕРНЫЙ ПЛАН	
02	ПЛАН ДЕМОНТАЖА	
03	ПЛАН МОНТАЖА	
04	ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ	
05	ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНЕРЫ	
06	ПЛАН НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	
07	ПЛАН РОЗЕТОК И ВЫКЛ	
08	ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ	
09	ПЛАН ОСВЕЩЕНИЯ	
10	ΠΛΑΗ ΠΟΤΟΛΚΟΒ	
11	ПЛАН ВЕНТИЛЯЦИИ	
12	РАЗВЕРТКИ ДУШЕВАЯ, САНУЗЕЛ	
13	РАЗВЕРТКА КУХНИ	
14	РАЗВЕРТКА КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ	
15	ΠΛΑΗ ΡΑЗΒΕΡΤΟΚ ΟСΗΟΒΗΟΓΟ ЗΑΛΑ	
16	РАЗВЕРТКА ОСНОВОЙ ЗАЛ 1-1	
17	РАЗВЕРТКА ОСНОВОЙ ЗАЛ 2-2, 3-3	
18	ΡΑЗΒΕΡΤΚΑ ΚΑБИНЕТ БΥΧΓΑЛΤΕΡΑ	
19-46	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ	


			Дизайн проект офиса	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Смирнова		пр.Оптиков 37		00	46
Проверил	Диκиū		Ведомость чертежей		DIKIJDE	SIGN
					Design & Arcl	hitecture




















ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. ЗА ОТМ. 0,000 ПРИНЯТА ОТМЕТКА ЧИСТОГО ПОЛА.
- 2. ВСЕ ПОКРЫТИЯ ВЫПОЛНИТЬ НА ОДНОМ УРОВНЕ.
- 3. ВСЕ ПЛОЩАДИ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА ЗАПАСА И ОБРЕЗКИ. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЗАПАС -5-7%. ПОСЛЕ ВЫБОРА КОНКРЕТНЫХ ПОЗИЦИЙ УТОЧНИТЬ КОЛИЧЕСТВО.
- 4. УКЛАДКУ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ И ЛАМИНАТА ВЕСТИ СТРОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ.
- 5. В САНУЗЛАХ И КУХНЕ ПРОИЗВЕСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ПОЛА.
- 6. УКЛАДКУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ВЕСТИ СО ШВАМИ 1,5
- 7. ЦВЕТ ЗАТИРКИ ПОДОБРАТЬ В ЦВЕТ ПЛИТКИ.
- 8. УСТАНОВКУ ОБЫЧНЫХ МДФ-ПЛИНТУСОВ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ МОНТАЖА ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ И УСТАНОВКИ ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ СОГЛАСНО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
- 9. ЕЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАМИНАТ, СТЫКИ ПРОИЗВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ Т-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ

Разработал	Смирнова Е		Дизайн проект офиса пр.Оптиков 37	Стадия Р П	Лист	Листов 46
Проверил	<i>Д</i> υκυῦ Η		ПЛАН НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ	D	IKIİDESI	GN









ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. ВСЕ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЕКТНЫМИ И МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКИХ.
- 2. ОТМЕТКИ ВЫСОТ УКАЗАНЫ ОТ УРОВНЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.

			Дизайн проект офиса	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Смирнова Е		пр.Оптиков 37	РΠ	9	46
Проверил	<i>Δυκυ</i> ῦ Η		ПЛАН ОСВЕЩЕНИЯ		IKIİDESI	GN







/lucm

11

Листов

46






"Все оборудование подбирается на этапе подбора материалов "Все материалы подбираются на этапе подбора материалов


-ITALON MAISON WALNUT 20X120-9ШТ


1	УНИТАЗ(ПОДВЕСНОЙ)
2	ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ(ВСТРАИВАЕМЫЙ)
3	СМЕСИТЕЛЬ(ВСТРАИВАЕМЫЙ)
4	ДУШЕВАЯ СИСТЕМА(ВСТРАИВАЕМЫЙ)
(5)	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)
6	ДУШЕВОЙ ТРАП(ВСТРАИВАЕМЫЙ)

"Все оборудование подбирается на этапе подбора материалов



			Дизайн проект офиса	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Смирнова Е		πρ.Οππυκοβ 37	РΠ	12	46
				, , ,	12	7
Проверил	<i>Δυκυ</i> ῦ Η				ועווחרכו	LV
			РАЗВЕРТКИ ДУШЕВАЯ, САНУЗЕЛ	J.	IVIİNEƏL	∖וט
				De	sign & Archite	cture





-ITALON MILLENNIUM IRON RET 60X120 -2ШТ



-ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ -8М2



-ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ -21М2

"Все оборудование подбирается на этапе подбора материалов
"Все материалы подбираются на этапе подбора материалов

Проверил Дикий Н

Разработал Смирнова Е

Проверил Дикий Н

РАЗВЕРТКА КУХНИ

Стадия

РΠ

Дизайн проект офиса

Лист


13

Листов


46

ОТКОСЫ-КЕРАМОГРАНИТ <u>| ITAL</u>ON MILLENNIUM SILVER RET 80X160 1250 400 400 400 400 725 00 635 -3Д ПАНЕЛИ ARTPOLE PALLADA-19шт -ПОКРАСКА-18M2 -ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА-19M2 190 3500 380 290 2120


"Все материалы подбираются на этапе подбора материалов



			Дизайн проект офиса	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Смирнова Е		пр.Оптиков 37	РΠ	14	46
Проверил	<i>Δυκυ</i> υ Η		РАЗВЕРТКА КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ		IKIDESI	GN



Разработал	Смирнова Е		Дизайн проект офиса пр.Оптиков 37	Стадия	Лист 15	Листов 46
Проверил	Дυκυύ Η		ΠΛΑΗ ΡΑЗΒΕΡΤΟΚ ΟCHOBHOΓΟ ЗΑΛΑ		IKI DESI sign & Archite	GN ecture





-3Д ПАНЕЛИ ARTPOLE ROCK-26шт

-ПОКРАСКА-35M2

"Все оборудование подбирается на этапе подбора материалов "Все материалы подбираются на этапе подбора материалов

			Дизайн проект офиса	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Смирнова Е		пр.Оптиков 37	РΠ	16	46
Проверил	<i>Δυκυ</i> υ Η		РАЗВЕРТКА ОСНОВОЙ ЗАЛ 1–1		IKILDESI	GN ecture





"Все оборудование подбирается на этапе подбора материалов "Все материалы подбираются на этапе подбора материалов

			Дизайн проект офиса	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Смирнова Е		πρ.Οππυκοβ 37	РΠ	18	46
Проверил	<i>Δυκυ</i> υ Η		РАЗВЕРТКА КАБИНЕТ БУХГАЛТЕРА		IKIIDESI	GN cture



рП 19 46	//	Стадия	Лист	Листов
	Дизайн проект коттеджа	РП	19	46



<i>a</i> - 2	Стадия	Лист	Листов
Дизайн проект коттеджа	РП	20	46



7	Стадия	/lucm	/lucmob
Дизайн проект коттеджа	РΠ	21	46



7 5 3	Стадия	Nucm	Листов
Дизайн проект коттеджа	РП	22	46






a	Стадия	Лист	Листов
Дизайн проект коттеджа	РП	24	46



7	Стадия	Лист	Листов
Дизайн проект коттеджа	РП	25	46




<i>a.</i>	Стадия	Лист	Листов
Дизайн проект коттеджа	РΠ	26	46




n	Стадия	Nucm	Листов
Дизайн проект коттеджа	РП	27	46



рп 28 46	7 - 7 - 7 - 3 -	Стадия	Лист	Листов
	Дизайн проект коттеджа	РП	28	46




//	Стадия	Nucm	Листов
Дизайн проект коттеджа	РП	29	46



a	Стадия	Лист	Листов
Дизайн проект коттеджа	РП	30	46




Дизайн проект коттеджа РП 31 46



	Стадия	Nucm	Листов
Дизайн проект коттеджа	РП	32	46



//	Стадия	Nucm	Листов
Дизайн проект коттеджа	РП	33	46



РП 34 46







Дизайн проект коттеджа РП 36 46



Дизайн проект коттеджа	Стадия	Лист	Листов
	РП	37	46




РП 38 46







Дизайн проект коттеджа	Листов
РП 40	46



рп 41 46	Дизайн проект коттеджа	Стадия	Лист	Листов
		РП	41	46



Дизайн проект коттеджа	Стадия	Лист	Листов
	РП	42	46



Формат А4



Дизайн проект коттеджа

PΠ 44 46



Дизайн проект коттеджа	Стадия	Лист	Листов
	РП	45	46



Дизайн проект коттеджа

Стадия Лист Листов РП 46 46